万银污水处理厂二期项目基坑支护工程
中标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定，江苏春灌建设工程有限公司的万银污水处理厂二期项目基坑支护工程招、投标工作已结束。现将中标结果公示如下：  
1、中标结果情况：
中标候选人名称：江苏大一建设有限公司
[bookmark: _GoBack]中标价：壹佰贰拾壹万伍仟陆佰贰拾叁元（￥1215623元）
中标内容：包含但不限于深基坑开挖及支护专项施工方案论证，钢板桩、型钢桩、钢围墙、钢支撑、零星钢构件等采购安装，素砼带、混凝土护坡浇筑及基坑排水降水，招标人对上述范围有适当调整的权利。
工期要求：75日历天（含排水降水）（开工时间以招标人通知为准，竣工时间以施工队拔第一根钢板桩为准）
质量标准：国家合格标准
项目负责人：程春雷
2、废标情况：江苏蒙东建设工程有限公司  资质证书不符合招标文件要求
3、本评审结果公示期自：2023年9月13日起，至2023年9月18日。如投标人或者其他利害关系人对上述评审结果有异议的应当在公示期间向招标人提出。公示期满如无异议的，招标人将签发中标通知书。
 
招标人（公章）：江苏春灌建设工程有限公司
2023年9月13日           


